



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001
www.comune.collevectchio.ri.it - info@pec.comune.collevectchio.ri.it
C.F e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del /

Pag. 1 di 2

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 PER L'GGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO E. PEZZI.

Importo lavori: 70.049,71 oltre IVA

CIG: 678955238E – CUP: D81E15001770006

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N. 04

L'anno Duemilasedici il giorno Quattro (04) del mese di Ottobre alle ore 11:15 in Collevectchio (RI) presso la sede temporanea del Municipio, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 48 del 13/09/2016, così composta:

- ing. ir. Simone Sileri - Responsabile del Servizio Tecnico, presidente e segretario verbalizzante;
- dott.ssa Rosangela Ripoli - Segretario Comunale, componente;
- sig. ra Nadia Loreti - Responsabile Servizio Entrate, componente.

Visto il precedente verbale di gara n. 03 del 27/09/2016 che si richiama integralmente;

Vista la comunicazione di convocazione della seduta di gara alle imprese che hanno presentato offerta – prot. n. 5236 del 28/09/2016, nonché l'avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Stazione Appaltante – prot. 5234 del 28/09/2016;

Preso atto che risulta presente alla seduta di gara il sig. Panzieri Marco, nato a Roma il 24/09/1979 in qualità di titolare della ditta Panzieri Marco (come da allegato documento in atti).

Vista la richiesta di soccorso istruttorio gratuito inoltrata alla ditta Marinelli Costruzioni con nota PEC prot. 5233 del 28/09/2016.

La commissione, preso atto della documentazione pervenuta in data 29/09/2016 acclarata al protocollo comunale n. 5266, procede con la verifica della documentazione integrativa trasmessa e constatata la integrità del plico e la completezza della stessa con riguardo ai singoli punti delle dichiarazioni mancanti e prescritti dalla lettere d'invito (punto 26.1.1), dichiara ammessa la ditta Marinelli Costruzioni S.r.l. alla verifica delle offerte economiche.

Si procede, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 al calcolo della soglia di anomalia, applicando il criterio precedentemente sorteggiato, ossia la lett. "D" dello stesso articolo, in conformità a quanto indicato nel verbale n. 03 del 27/09/2016.



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001
www.comune.colleveccchio.ri.it - info@pec.comune.colleveccchio.ri.it
C.F e P.IVA 00109440578



Prot. n. / del /

Pag. 2 di 2

CALCOLO SOGLIA ANOMALIA

Impresa	Ribasso %
MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L.	16,53 (Sedici virgolacinquantatre)
PANZIERI MARCO	31,10 (trentunovirgoladieci)

applicando la formula di cui alla lett. "D" si avrà:

$$(16,53 + 31,10) / 2 = 23,82\% - 20\% = \underline{\underline{3,82\% (SOGLIA DI ANOMALIA)}}.$$

Pertanto, entrambe le offerte risultano superiori alla soglia di anomalia (art. 97 comma 2 lett. d del D.lgs. 50/2016) e sono soggette alla procedura di verifica della congruità di cui all'art. 97 comma 5 del D.lgs. 50/2016.

Per tutto ciò l'ammissione finale delle offerte e l'eventuale aggiudicazione provvisoria sono sospese sino alla verifica della congruità delle offerte.

La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è depositata presso questa Stazione Appaltante.

Il RUP è incaricato di richiedere all'impresa MARINELLI COSTRUZIONI S.r.l. ed all'impresa PANZIERI MARCO la documentazione giustificativa delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

La seduta è rinviata al giorno 20/10/2016 alle ore 15:00, salvo eventuale rinvio.

La commissione si scioglie alle ore 11:40.

Letto, confermato, sottoscritto.







